
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 R$ 8.574,78 R$ 3.600,57 R$ 12.175,35 R$ 14.610,60 6,508%

2 R$ 79.986,67 R$ 21.935,80 R$ 101.922,47 R$ 122.308,43 54,480%

3 R$ 3.718,35 R$ 2.752,44 R$ 6.470,79 R$ 7.765,04 3,459%

4 R$ 37.626,52 R$ 9.616,15 R$ 47.242,67 R$ 56.691,88 25,252%

5 R$ 4.850,42 R$ 3.489,04 R$ 8.339,46 R$ 10.007,47 4,458%

6 R$ 6.881,72 R$ 1.736,84 R$ 8.618,56 R$ 10.342,40 4,607%

7 R$ 1.565,20 R$ 748,02 R$ 2.313,22 R$ 2.775,90 1,236%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 143.203,66 R$ 43.878,86 R$ 187.082,52 R$ 224.501,72 100,0%

PERCENTAGEM (%) 76,55% 23,45% 100,00% - -

90

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇAO DO ESTACIONAMENTO /COBERTURA

CAMARA DE VEREADORES

TOTAL COM BDI

PAULA CRISTINA SANTOS

CONSTRUÇÃOSANTA MARIA DO OESTE

PAVIMENTAÇAO EM PAIVER

MURO DE ARRIMO

COBERTURA

AGUAS PLUVIAIS

PINTURA ESTRUTURA METALICA E PISOS

INSTALAÇOES ELETRICAS

PAULA CRISTINA SANTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

RUA ALEXANDRE KORDIAK 16/08/2024

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

20,00%

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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